PPE3 -3 : Services mis à disposition aux salariés de Ménuimétal

MISSION 1: PRISE EN MAIN DU CONTEXTE MENUIMETAL

Faire une cartographie du contexte

- o Repérer les IPs des services et leur nom dns
- o Repérer dans quels VLANs ils sont
- o Repérer les interfaces du routeur

MISSION 1: MISE EN PLACE SUR VOTRE CONTEXTE

- Services Web : Odoo et CMS qui seront accessibles via : http://odoo.menuimetal.fr/ http://cms.menuimetal.fr
- Serveur de gestion de parc avec remontée des hôtes sur le vlan Gestion http://glpi.menuimetal.fr
- Mise en place d'une solution de sauvegarde sur le vlan Gestion http://sauv.menuimetal.fr
- Mise en place du protocole WebDav http://webdav.menuimetal.fr

MISSION 2: AUTRES SERVICES POUR AMELIORER LA GESTION DE MENUIMETAL

M. Lepage vous charge de mettre en place :

- o Un DNS secondaire pour améliorer la continuité de service
- Un serveur DHCP sur le réseau LAN allouera des adresses sur le LAN et le vlan INVITES. Sur le vlan INVITES le serveur distribuera une adresse statique.

PPE3-5 1/2

RESULTATS ATTENDUS

- 1. La recette doit être finalisée pour la semaine du 19 Novembre 2018
- 2. Pour chaque ajout de service et de machine, ne pas oublier de les référencés dans les bases de données de GLPI et du DNS
- 3. Ne pas oublier de modifier le schéma de votre réseau
- 4. Production de divers éléments :
 - a. Planning prévisionnel de l'ensemble des missions (liste des tâches et durées, répartition, diagramme de Gantt ...) avec le réalisé
 - b. Compte rendu d'activités
 - c. Documentation technique pour la mission 2 :
 - Liste et description des configurations effectuées
 - Liste et description des erreurs et problèmes rencontrés et des solutions apportées
 - Documentation sur les tests que vous avez mis en place pour vérifier le bon fonctionnement des services
 - d. Documentation administrateur : pour l'aider à la maintenance

ACTIVITES

Réf	Description
A1.4.1	Participation à un projet
A5.1.2	Recueil d'information sur une configuration et ses éléments
A1.3.4	Déploiement d'un service
A1.2.2	Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue
A1.2.4	Détermination des tests nécessaires à la validation d'un service
A3.2.1	Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A4.1.9	Rédaction d'une documentation technique
A3.1.2	Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure
A1.2.5	Définition des niveaux d'habilitation associés à un service

PPE3-5 2/2